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1.0 CARACTERISTICAS DA ÁREA DE INTERVENÇÃO 
 
1.1 Obra: 
 
A presente especificação técnica descritiva visa estabelecer as normas e fixar as 
condições gerais e o método construtivo que deverão reger a CONSTRUÇÃO E 
AMPLIAÇÃO DE GALPÃO DE TRIAGEM COM RAMPA PARA CAMINHÃO DE 
COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E IMPLANTAÇÃO DE ESTEIRA DE TRIAGEM 
NO ATERRO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS – MG 
 
A CONSTRUTORA, antes do início de qualquer uma das atividades relacionadas 
com a obra, deve ter, obrigatoriamente, conhecimento total e perfeito de todo o do 
projeto básico com respectivo memorial, deste caderno de especificações e das 
condições locais onde serão executadas as obras. Qualquer dúvida sobre este 
caderno de especificações, ou ainda, sobre os detalhes deste projeto básico deverá 
ser discutida com a fiscalização do PROPRIETÁRIO com antecedência mínima de 
10 (dez) dias sobre a data prevista no cronograma contratual. 
 

 
 
 
 
Metas: Execução da obra de construção e ampliação de galpão de triagem com 
rampa para caminhão de coleta de resíduos sólidos e implantação de esteira de 
triagem no aterro sanitário. 
 

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO 
 
ATERRO SANITÁRIO - FAZENDA SAPÉ N°100, CAPITÃO 
ENÉAS - MG 
 
COORDENADAS UTM 
ZONA 23K 
LONG.: 639587.91 m E 
LATI.: 8197952.21 m S 
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A execução das obras se dará através de administração indireta, onde o município 
estará adquirindo com os recursos próprios todos os materiais e serviços, 
agregados, transportes e alugueis de equipamentos necessários para execução dos 
serviços. Com o objetivo de proporcionar melhoria na qualidade de trabalho dos 
colaborados que trabalham na coleta de mateiras recicláveis e promover a 
preservação ambiental. 
 
1.2 Objetivo: 
 
Definir os critérios de medição dos serviços, a sistematização da fiscalização dos 
mesmos e as condições de recebimento da obra, de forma a garantir o definido nos 
projetos e no contrato de execução da obra. O cumprimento das recomendações 
deste Caderno de Especificações Técnicas e dos documentos mencionados ao 
longo dos seus capítulos, contribuem para a garantia da qualidade dos serviços 
prestados, implicando no prolongamento da vida útil das construções, na proscrição 
de obras de correção dos serviços e na facilidade de conservação dos 
equipamentos. 
 
1.3 Assistência Técnica e Administrativa 
 
Para a perfeita execução e completo acabamento dos serviços referidos no presente 
caderno, a construtora se obriga, sob as responsabilidades penais vigentes, a 
prestar toda assistência técnica e administrativa, necessária para o andamento dos 
trabalhos. 
 
2.0 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
 
2.1 Materiais empregados: 
 
- Os materiais empregados poderão ser previamente submetidos ao exame e 
aprovação da fiscalização, podendo a mesma impugná-los quando em desacordo 
com estas especificações. Nesta circunstância, o empreiteiro deverá retirá-los do 
canteiro de obras dentro de 48 horas criteriosamente separados do material 
aprovado. 
 
- A substituição de materiais por outro equivalente só será permitida com anuência 
da Contratante, que em tal caso permitirá por escrito. 
 
- Caberá à construtora, fornecer e conservar o equipamento mecânico e o 
ferramental necessários, empregar mão-de-obra idônea de modo a reunir 
permanentemente em serviços, uma equipe homogênea e suficiente de operários, 
mestres e encarregados, que assegurem o andamento satisfatório dos serviços, bem 
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como obter os materiais necessários e em quantidade suficiente para a conclusão 
dos serviços no prazo previsto, em escrita concordância com o cronograma físico-
financeiro. 
 
- À construtora caberá a responsabilidade das instalações provisórias e dos 
transportes dentro e fora do canteiro. 
 
2.2 Execução dos serviços: 
 
 - O galpão de triagem, devendo, ao final da obra se encontrarem em perfeitas 
condições de uso. 
 
- A execução dos serviços deve seguir o estabelecido no projeto de locação, planilha 
e especificações técnicas, bem como as normas vigentes e as boas práticas da 
construção. 
 
2.3 Seguros e Acidentes: 

 
Correrá por conta exclusiva da construtora, a responsabilidade de quaisquer 
acidentes de trabalho na execução dos serviços contratados, uso indevido de 
patentes registradas, e ainda que resultantes de caso fortuito e por qualquer causa, 
a danificação das obras em construção, até o recebimento das mesmas pela RA-
XIX, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros, por parte 
dos serviços contratados. 
 
A construtora é obrigada, por força da legislação em vigor, a satisfazer as exigências 
de segurança, higiene e medicina do trabalho. 
Caberá a empreiteira toda e qualquer responsabilidade referente a acidente, que por 
ventura se verifique por falta ou insuficiência de sinalização. 
 
2.4 Licenças e Franquias 
 
A construtora é obrigada a obter as licenças e franquias necessárias à execução dos 
serviços, pagando os emolumentos previstos por lei e observando os dispositivos 
legais, referentes aos serviços e à segurança pública, bem como atender ao 
pagamento de seguro pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e 
impostos que digam respeito aos serviços. 
 
É obrigada, outrossim, ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento 
à sua custa, das multas porventura impostas pelas autoridades, mesmo aquelas, 
que por força dos dispositivos legais sejam atribuídas ao proprietário. 
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2.5 Fiscalização 
 
À fiscalização é assegurado o direito de ordenar a suspensão dos serviços, sem 
prejuízo das penalidades a que estiver sujeita a construtora, sem que esta tenha 
direito a qualquer indenização, no caso de não ser atendida dentro de 48 horas 
(quarenta e oito) a contar da solicitação competente a qualquer reclamação sobre 
defeito de serviço executado. 
 
É assegurado ainda, à fiscalização, o direito de mandar retirar material defeituoso ou 
que não seja de boa qualidade observando as normas do item anterior. 
 
2.6 Condições Gerais: 
 
1- A execução das obras ou serviços deverá estar em conformidade com o projeto, 

especificações, instrução desta CONTRATANTE, reservando-se, a esta, o direito de 

alterar em parte ou no todo qualquer dos elementos do projeto, especificações 

fornecidas, devendo tais alterações serem comunicadas por escrito a fiscalização, 

não cabendo à contratada, direito nenhum, a indenização ou a reclamação. 

 

2- Os serviços incompletos, defeituosos ou executados em desacordo com os 

elementos fornecidos pela fiscalização serão refeitos não cabendo à contratado 

direito a nenhuma indenização. 

 
3- Para tanto, reiteramos que as empresas participantes deverão realizar visitas ao 
local para quando da execução dos serviços se utilizar à técnica mais apropriada 
para a sua execução.  
 
4- A substituição de materiais por outro equivalente só será permitida com anuência 
da Contratante, que em tal caso permitirá por escrito. 
 
 
3.0 PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
3.1.0 -Serviços Preliminares 
 
3.1.1- Placa de obra 
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Será executado 01 placa de obra, conforme nas dimensões 2,0 x 1,0 metros no 
padrão Governo, conforme modelo disponibilizado pela Secretaria Municipal de 
Obras e Infraestrutura. 
 
3.2.0 Construção e ampliação de Galpão 
 
3.2.1 Construção de galpão em estrutura metálica 
 

 Construção do galpão utilizando estrutura metálica. 
 Fornecimento de mão de obra e material para a estrutura. 

 
3.2.2 Telha ecológica stilo onduline 2mx95cm 
 

 Utilização de telha ecológica modelo Stilo Onduline com dimensões de 2m x 
95cm. 

 
3.2.3 Cumeeira ecológica stilo onduline 60x95cm 
 

 Utilização de cumeeira ecológica modelo Stilo Onduline com dimensões de 
60cm x 95cm. 

 
3.2.4 Telhadista com encargos complementares 
 
Contratação de telhadista para execução dos serviços complementares relacionados 
ao telhado. 
 
3.2.5 Piso em concreto 
 

 Piso em concreto usinado convencional com resistência de FCK 30MPA. 
 Utilização de aço CA-50 com diâmetro de 6,3mm e malha de 10x10cm. 
 Acabamento rústico. 
 Espessura de 15cm. 
 Fornecimento, lançamento e adensamento do concreto inclusos. 
 Exclusão da junta de dilatação. 

 
3.3.0 Rampa e Recebimento de Resíduos 
 
3.3.1 Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata 
 

 Escavação mecanizada utilizando retroescavadeira para blocos de 
coroamento ou sapatas. 

 Inclui a previsão de fôrmas e escavação para colocação das mesmas. 
 

3.3.2 Apiloamento mecanizado em fundo de vala 
 

 Apiloamento mecanizado em fundo de vala utilizando placa vibratória. 
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3.3.3 Execução e compactação de aterro com solo predominantemente 
arenoso 
 

 Execução e compactação de aterro utilizando solo predominantemente 
arenoso. 

 Exclusão do fornecimento, escavação, carga e transporte do solo. 
 

3.3.4 Concreto estrutural 
 

 Preparo em obra de concreto estrutural com controle "A". 
 Resistência de FCK 25MPA. 
 Utilização de brita nº1. 
 Consistência adequada para vibração. 
 Fabricação do concreto no local da obra. 

 
3.3.5 Corte, dobra e montagem de aço 
 

 Corte, dobra e montagem de aço CA-50/60. 
 

3.3.6 Forma e desforma de compensado plastificado 
 

 Utilização de compensado plastificado com espessura de 12mm para forma e 
desforma. 

 Reaproveitamento do compensado por até 5 vezes. 
 Exclusão do escoramento. 

 
3.3.7 Alvenaria de vedação 
 

 Alvenaria de vedação utilizando blocos vazados de concreto com dimensões 
de 19x19x39cm. 

 Espessura das paredes de 19cm. 
 Área líquida menor que 6m² e sem vãos. 
 Argamassa de assentamento preparada manualmente. 

 
3.3.8 Piso em concreto 
 

 Piso em concreto usinado convencional com resistência de FCK 30MPA. 
 Utilização de aço CA-50 com diâmetro de 6,3mm e malha de 10x10cm. 
 Acabamento rústico. 
 Espessura de 15cm. 
 Fornecimento, lançamento e adensamento do concreto inclusos. 
 Exclusão da junta de dilatação. 
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3.3.9 Junta de dilatação 
 
 

 Junta de dilatação com isopor de 20mm. 
 Exclusão do selante. 

 
3.4.0 Esteira transportadora de resíduos sólidos 
 
3.4.1 Fornecimento e instalação de esteira transportadora indústria. 
 

 Fornecimento e instalação de esteira transportadora industrial. 
 Largura de 1,04m. 
 Comprimento de eixo a eixo dos cilindros de 7,00m. 
 Altura de 0,90m. 
 Fabricada com chassi em estrutura metálica. 
 Inclusão de motor elétrico, sistema de acionamento, correia de transporte de 

materiais e elementos de máquina conforme normas de segurança NR. 
 

3.0 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO: 

As medições serão realizadas em data previamente agendada entre a Fiscalização e 

a Contratada e serão medidos os serviços completamente concluídos. 

NOTA: serão considerados como serviços totalmente concluídos aqueles que forem 

realizados conforme planilha orçamentária, considerando inclinação do projeto, 

certificando que o greide da pista está no nível inferior das casas, terraplenagem, 

pavimentação, sinalização horizontal e vertical, mobilidade urbana totalmente 

concluída. A entrega do Livro Diário de Obras devidamente preenchido é pré-

requisito para a realização da medição. 

Os serviços devem ser executados conforme a planilha orçamentária, projeto e o 
edital. Na ausência de especificações, estabelece-se o Caderno de Encargos da 
SUDECAP como válido. 
 
4.0 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
Que os serviços eventualmente necessários e não previstos na Planilha de Preços 
deverão ter execução previamente autorizada por Termo de Alteração Contratual; 
 
Os serviços extracontratuais não contemplados na planilha de preços deverão ter 
seus preços fixados mediante prévio acordo; 
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Não constituem motivos de pagamento serviços em excesso, desnecessários à 
execução das obras e que forem realizados sem autorização prévia da Fiscalização; 
 
A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas; 
 
Que o atraso na execução das obras constitui inadimplência passível de aplicação 
de multa; 
 
Que a Fiscalização tem plenos poderes para sustar qualquer serviço ou 
fornecimento que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato; 
 
Que os serviços não podem ser subcontratados sem anuência da Fiscalização e 
Assessoria Jurídica da Contratante; 
 
Seguir as exigências do Ministério do Trabalho, inclusive quanto a contratação de 
um Técnico em Segurança do Trabalho; 
 
Manter atualizado e disponível o Livro de Ocorrência ou Diário de Obras redigido em 
no mínimo 2 cópias; 
 
Comunicar o Ministério do Trabalho sobre o início da obra; 
 
Atender à legislação ambiental e nunca suprimir vegetação sem prévia autorização 
ambiental; 
 
Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica; 
 
Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e 
dos insumos até o local das obras e serviços; 
 
Exercer vigilância e proteção das obras e serviços até o recebimento definitivo pela 
Contratante; 
 
Colocar tantas frentes quantas forem necessárias para possibilitar a perfeita 
execução das obras e serviços no prazo contratual; 
Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão-de-obra, sem qualquer 
vinculação empregatícia com a Contratante, bem como todo o material necessário à 
execução dos serviços objeto do contrato; 
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Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação 
tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam 
sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua 
conta, inclusive o registro do serviço contratado junto ao CREA do local de execução 
das obras e serviços; 
 
A Contratada deverá manter um Preposto, aceito pela Contratante, no local do 
serviço, para representá-la na execução do objeto contratado (art. 68 da Lei 
8.666/93); 
 
A Contratada é responsável, desde o início das obras até o encerramento do 
contrato, pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a água, 
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser 
cobrados; 
 
A Contratada se obriga a fornecer e afixar no canteiro de obras 1 (uma) placa de 
identificação da obra, com as seguintes informações: nome da empresa 
(Contratada), RT pela obra com a respectiva ART, número do contrato e 
Contratante, conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolução CONFEA n° 198/1971; 
 
Obter junto à Prefeitura Municipal o alvará de construção e, se necessário, o alvará 
de demolição; 
 
Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a 
salubridade e a segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços; 
 
Promover treinamentos de segurança do trabalho e preencher as fichas de EPI's. 
 

Capitão Enéas-MG, julho/2023 
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Luis Fernando Gonçalves Teixeira  
CAU: nº A111971-0 


