
PROPONENTE: JOÃOPEREIRA NETO

ITE
M

REF. CÓDI
GO

DESCRIÇÃO UNIT UNIT C BDI TOTAL

 1.0  R$   13.530,05 

 1.1 SINAPI 94231 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M2 138,00  R$    55,47 66,80R$     9.218,40R$      

 1.2 SETOP
ED-
8495

CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 25 MPA, BRITA Nº (1),
CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)

M3 2,5  R$  541,33 651,88R$   1.629,70R$      

 1.3 SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO (FECHAMENTO 
LATERAL)

M2 33,60  R$    66,28 79,82R$     2.681,95R$      

 2.0  R$     7.170,32 

 2.1 SINAPI 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM 
RETROESCAVADEIRA. A (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS)

M3 2,5  R$    41,34 49,78R$     124,45R$         

 2.2 SETOP
ED-

51094
APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA
VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M2 3  R$    12,58 15,15R$     45,45R$          

 2.3 SINAPI 1E+05
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014

M2 59,93  R$    97,00 116,81R$   7.000,42R$      

20.700,37R$       

UN
D

QUAN
T

PREÇO (R$)

Construção e ampliação de Galpão 

Rampa e Recebimento de Resíduos

BDI 01: 20,42%EMPREENDIMENTO:  CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO REMANESCENTE DO GALPÃO DE TRIAGEM COM RAMPA PARA CAMINHÃO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E 
IMPLANTAÇÃO DE ESTEIRA DE TRIAGEM 

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

OBRA:  CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALPÃO DE TRIAGEM COM RAMPA PARA CAMINHÃO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E IMPLANTAÇÃO DE ESTEIRA DE TRIAGEM 

PLANILHA REMANESCENTE DO GALPÃO DE TRIAGEM

CNPJ:46.134.809/0001-07

ENDEREÇO:AV PEDRO MINEIRO- 336 BAIRO CENTRO

CAPITÃO ENEAS-MINAS GERAIS.
PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG

CUSTO TOTAL:

______________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Responsável Técnico:  Luis Fernando Gonçalves Teixeira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

CAU: nº A111971-0


